

Số: /QĐ-CCKL Bình Định, ngày tháng 7 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn công trình: Sửa chữa các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2024.

Hạng mục: Sửa chữa bảng cấp dự báo cháy rừng, bảng tuyên truyền bảo vệ rừng bằng xi măng và bảng Pano bằng thép.

Địa điểm xây dựng: Huyện An Lão, Huyện Hoài Ân, Huyện Phù Mỹ, Huyện Phù Cát, Huyện Tây Sơn, Huyện Tuy Phước.

## CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-SXD ngày 06/4/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định tại các Nghị định: số 06/2021/NĐ-CP, số 10/2021/NĐ-CP và số 15/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-SNN ngày 03/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định về việc phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2024 của Chi cục Kiểm lâm Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-CCKL ngày 29/12/2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định về việc giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Bảng tổng hợp đề xuất sửa chữa bảng tuyên truyền bảo vệ rừng năm 2024 ngày 10/7/2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, công trình Sửa chữa các bảng tuyên truyền bảo

vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2024. Hạng mục: Sửa chữa bảng cấp dự báo cháy rừng, bảng tuyên truyền bảo vệ rừng bằng xi măng và bảng Pano bằng thép. Địa điểm xây dựng: Huyện An Lão, Huyện Hoài ân, Huyện Phù Mỹ, Huyện Phù Cát, Huyện Tây Sơn, Huyện Tuy Phước, với những nội dung chủ yếu như sau:

## **I. NHIỆM VỤ, DỰ TOÁN LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT**

**1. Tên công trình:** Sửa chữa các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2024.

**2. Hạng mục:** Sửa chữa bảng cấp dự báo cháy rừng, bảng tuyên truyền bảo vệ rừng bằng xi măng và bảng Pano bằng thép.

**3. Địa điểm xây dựng:** Huyện An Lão, Huyện Hoài ân, Huyện Phù Mỹ, Huyện Phù Cát, Huyện Tây Sơn, Huyện Tuy Phước, gồm 06 bảng

**4. Chủ đầu tư:** Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định.

**5. Mục tiêu đầu tư:** Đảm bảo công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

### **6. Quy mô sửa chữa:**

Sửa chữa 06 bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và cấp dự báo cháy rừng.

### **6. Nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:**

Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được lập đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình; bao gồm đầy đủ thành phần, nội dung theo quy định.

### **7. Dự toán lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:**

- Dự toán chi phí: **5.757.000**đồng (*Bằng chữ: Năm triệu, bảy trăm năm mươi bảy nghìn đồng*).

- Trong đó:

+ Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 5.400.000 đồng.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán: 357.000 đồng.

*(Kèm theo nhiệm vụ thiết kế, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật)*

**8. Nguồn vốn:** Kinh phí tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 tại Quyết định số 297/QĐ-CCKL ngày 29/12/2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định về việc giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

**9. Thời gian thực hiện:** Hoàn thành trong năm 2024.

## **II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN**

*(Có phụ lục kèm theo)*

**Điều 2.** Giao Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên triển khai các bước tiếp theo, công trình: Sửa chữa các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và bảng cấp dự báo cháy rừng năm 2024 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính; Trưởng phòng Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Phòng QLBT;
- Lưu: VT, TCHC.

**CHI CỤC TRƯỞNG**

**Lê Đức Sáu**

**Phụ lục:**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức đấu thầu</b>	<b>Thời gian lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	5.400.000	Quyết định số 297/QĐ-CCKL ngày 29/12/2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu	Thương thảo hoàn thiện, ký kết hợp đồng	Tháng 7 năm 2024	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
2	Thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán	357.000	Quyết định số 297/QĐ-CCKL ngày 29/12/2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu	Thương thảo hoàn thiện, ký kết hợp đồng	Tháng 7 năm 2024	Hợp đồng trọn gói	5 ngày
<b>Tổng cộng: 5.757.000 đồng.</b>								