

Số: /QĐ - CCKL

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn chỉ định thầu
Gói thầu: Tư vấn Quản lý dự án xây dựng
Công trình: Sửa chữa Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-CCKL ngày 31/12/2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định về việc giao Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-SNN ngày 03/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa Chi cục Kiểm lâm và Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Tổng hợp Tân Tiến;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức, hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn chỉ định thầu Tư vấn Quản lý dự án xây dựng công trình Sửa chữa Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ; nội dung cụ thể như sau:

- 1.** Tên gói thầu: Tư vấn Quản lý dự án xây dựng
- 2.** Đơn vị nhận thầu: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Tổng hợp Tân Tiến; địa chỉ trụ sở: Số 454/30B, Tây Sơn, phường Quang Trung, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Giá giao thầu: 10.658.000 đồng; *bằng chữ: Mười triệu, sáu trăm năm mươi tám ngàn đồng.*

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện: Theo thời gian thực hiện thi công xây dựng.

Điều 2. Giao Phòng Tổ chức, hành chính tham mưu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thương thảo, ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng với đơn vị trúng thầu theo nội dung tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức, hành chính; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Tổng hợp Tân Tiến và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCCT phụ trách;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Huỳnh Ngọc Bảo