

Số: /QĐ-CCKL

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật,
thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng
công trình: Trạm Kiểm lâm Long Mỹ**

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2018 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn công trình Trạm Kiểm lâm Long Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Kiểm lâm Long Mỹ;

Căn cứ Công văn số 5270/UBND-KT ngày 05/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chủ trương chuyển địa điểm xây dựng Trụ sở làm việc Trạm Kiểm lâm Long Mỹ thuộc Chi cục Kiểm lâm;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức, hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình Trạm Kiểm lâm Long Mỹ, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Trạm Kiểm lâm Long Mỹ.
2. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
3. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định.
4. Đơn vị lập nhiệm vụ thiết kế: Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Bình Định.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Nhằm đảm bảo nhu cầu làm việc và sinh hoạt cho công chức, người lao động của Trạm và tạo điều kiện cho anh chị em an tâm công tác, nâng cao hiệu quả làm việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là việc tham mưu công tác bảo vệ và phát triển rừng cho chính quyền địa phương, kiểm tra, giám sát các xã Phước Mỹ, phường Bùi Thị Xuân và phường Trần Quang Diệu; và ngăn chặn tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép trên tuyến đường giao thông.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

8. Dự kiến tổng dự toán: Giao Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Bình Định lập dự toán kinh phí xây dựng công trình để phục vụ công tác và triển khai thực hiện theo quy định.

9. Nguồn vốn đầu tư:

a) Sử dụng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng trụ sở cũ Trạm Kiểm lâm Long Mỹ là 552.943.000 (theo Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định);

b) Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý: Hỗ trợ phân chi phí còn lại (không quá 450.000.000 đồng).

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Điều 2: Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư giao cho Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Bình Định tổ chức thực hiện công việc theo đúng nhiệm vụ đã đề ra và đúng quy định hiện hành của Nhà nước về thiết kế công trình xây dựng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Anh Nguyễn

