

Số : /QĐ-CCKL

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chỉ định thầu
Gói thầu: Toàn bộ khối lượng hạng mục
Thay mái tôn nhà làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-CCKL ngày 31/12/2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định về việc giao Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-CCKL ngày 23/12/2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức, hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chỉ định thầu gói thầu: Toàn bộ khối lượng hạng mục thay mái tôn nhà làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát; với nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần xây dựng An Nghĩa; trụ sở đóng tại số 107 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Giá giao thầu: 29.295.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi chín triệu, hai trăm chín mươi lăm ngàn đồng)

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện: 10 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Điều 2. Phòng Tổ chức, hành chính có trách nhiệm chuẩn bị thủ tục để Chi cục Kiểm lâm ký kết hợp đồng thi công xây dựng gói thầu nêu trên với nhà thầu trúng thầu theo nội dung tại Điều 1 Quyết định này và thực hiện quản lý công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức, hành chính; Giám đốc Cơ phần xây dựng An Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tùy theo chức năng, quyền hạn của mình thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCCT phụ trách;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Huỳnh Ngọc Bảo